

Svend Bjerregaard  
Advokat

sbj@holst-law.com T +45 8934 1159

J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL

---

## AB92 med bygherrens ændringer og tilføjelser

September 2014

---

### 1. Indledning

Ved indgåelse af Rammeaftale om elektrikerydelser til TV 2/Bornholm gælder følgende tilføjelser og afvigelser til AB92.

#### 1.1 Tilføjelser og afvigelser til AB92

Afsnit/§ i AB92	Ændringer og tilføjelser til AB92
Entreprenørens tilbud, jf. § 3, stk. 5	Vedståelsesfristen for tilbud på rammeaftalen fremgår af udbudsbetingelserne.  Ved Entreprenørens beregning af tilbud på opgaver omfattet af Rammeaftalen til en værdi over kr. 100.000 jf. Rammeaftalens pkt. 2.3 gælder en vedståelsesfrist for Bygherren på 10 arbejdsdage.
Overdragelse af rettigheder og forpligtelser, jf. § 5	Entreprenøren kan ikke uden Bygherrens forudgående accept overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Rammeaftalen til tredjemand, herunder til evt. underentreprenører.
Entreprenørens og Bygherrens sikkerhedsstillelse, § 6 og 7	Bestemmelserne udgår. Der henvises til kravene til sikkerhedsstillelse i Rammeaftalen.
Ændringer i arbejdet, jf. § 14	Bestemmelsen udgår.
Betaling, § 22, stk. 1	Bygherren skal under forudsætning af Entreprenørens overholdelse af faktureringsvilkårene jf. Rammeaftalens pkt. 6 senest 30 kalenderdage fra, Bygherren har modtaget Entreprenørens anmodning om betaling, betale det beløb, der er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for.
Betaling, § 22, stk. 5	Betaling for materialer, der ikke er omfattet af Rammeaftalen, sker efter samme betingelser, som gælder for arbejder og materialer omfattet af Rammeaftalen, jf. § 22, stk. 1, med bygherrens ændringer og tilføjelser.

Betaling, § 22, stk. 10	Betaling forudsætter jf. faktureringsvilkårene i Rammeaftalens 6, at en opgave er endelig afsluttet og godkendt af Bygherren. Entreprenøren kan herefter fremsende anmodning om betaling jf. betingelserne i § 22, stk. 1 med bygherrens ændringer og tilføjelser.
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse, § 25, stk. 2 og 3	Overskrider Entreprenøren de i Rammeaftalen fastsatte reaktionstider, ifalder Entreprenøren en bod, jf. Rammeaftalens bestemmelser herom. Ved Entreprenørens forsinkelse af øvrige opgaver omfattet af Rammeaftalen, er Entreprenøren ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsbetingelser.
Bygherrens hæftelse ved forsinkelse, § 27	Entreprenøren har ikke krav på hverken erstatning eller godtgørelse i tilfælde af Bygherrens forsinkelse.
Afleveringsforretning, § 28, stk. 1	Ved udførelse af enkeltstående opgaver til en værdi under kr. 100.000 ekskl. moms, hvor der ikke er tilknyttet andre entreprenører til den for Bygherren samlede opgaveudførelse, udføres aflevering umiddelbart efter færdiggørelse af opgaven på et mellem parterne nærmere aftalt tidspunkt.
Mangelansvarets ophør, § 36	Entreprenørens ansvarsperiode løber i 5 år fra aflevering af hver enkelt opgave omfattet af Rammeaftalen.
Voldgift § 47	Parterne er jf. betingelserne herom i Rammeaftalens pkt. 15 forpligtet til at søge tvister bilagt ved mediation.